

Web Development Vendor Briefing



Ekosistem 360° Sports & Entertainment

Sarga.co dibangun sebagai platform terintegrasi untuk IP, event experience, media, teknologi, dan solusi bisnis terkait sport & entertainment.

Intellectual Property

Brand, acara, seri, dan aset konten yang bisa berkembang lintas cabang bisnis.

Live Experience

Event olahraga, festival, komunitas, dan aktivitas onsite yang dikemas modern.

Media & Technology

Digital presence, konten, ticketing journey, data, dan integrasi platform.



212.750
SPECTATORS



1.404
HORSES




1.009.818
LIVE STREAM
VIEWERS



217
ONLINE MEDIA
COVERAGE

Last Update 30 March 2026



Proyek 1

Revamp sarga.co sebagai gateway grup

Sarga.co tidak hanya menjadi website corporate, tetapi pintu masuk menuju cabang bisnis dan IP yang berkembang.



Kebutuhan utama

Struktur website grup Sarga yang mudah dikembangkan, mudah diupdate oleh internal, konsisten secara brand, cepat diakses, mobile-friendly, dan siap untuk SEO.



Proyek 2

Sarga Ekosistem Website

- Sarga Motorsport – Agustus
- Sarga Horse Sport – Oktober
- Sarga Media – Oktober
- Sarga Festival – Oktober
- Sarga Rising Star – Oktober
- Sarga Venues – Oktober
- Sarga Tech – Oktober

Arahan Teknis

Scope saat ini tidak mencakup pembayaran, akun user, atau ticketing engine internal. Fokusnya adalah brand, content, campaign, dan lead/ticketing journey.

Recommended baseline

Sebagai baseline awal, website yang dibutuhkan adalah website informatif yang ringan, cepat, modern, dan mudah dikelola. Pada tahap ini, belum diperlukan pengembangan custom backend yang kompleks karena belum terdapat kebutuhan untuk memproses transaksi secara langsung di dalam website

Dynamic (bila perlu)

Untuk kebutuhan fitur dinamis, pengembangan akan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang jelas. Apabila kebutuhan utama hanya berupa pembaruan konten, maka penggunaan CMS sudah mencukupi. Jika diperlukan form, fitur yang dibutuhkan cukup berupa inquiry form sederhana. Pengembangan custom backend hanya akan dipertimbangkan apabila terdapat kebutuhan operasional atau bisnis yang lebih spesifik.

Ticketing journey

Untuk proses ticketing, Sarga belum berencana memproses transaksi secara langsung di dalam website. Namun, alur pembelian tiket tetap perlu ditampilkan secara rapi dan jelas dari sisi user interface. Website tetap perlu menyediakan halaman event dan CTA ticketing, sementara proses transaksi akan diarahkan ke partner ticketing. Vendor diharapkan dapat memberikan rekomendasi pendekatan yang paling sesuai, seperti redirect, embedded widget, atau deep link.


Ekspektasi Proyek

- Vendor wajib menjelaskan technology stack yang akan digunakan dalam pengembangan website, termasuk framework/CMS, database, hosting environment, bahasa pemrograman, library/plugin utama, serta tools deployment yang digunakan. Vendor juga perlu menjelaskan alasan pemilihan stack tersebut, termasuk pertimbangan keamanan, performa, kemudahan maintenance, scalability, dan ketersediaan dokumentasi.
- Target Live:
 - Sarga Sarga.Co dan Motorsport Website: ditargetkan live pada bulan Agustus 2026.
 - Estimasi timeline pengerjaan selama 1 bulan:
 - Minggu 1: Finalisasi requirement dan scope lock
 - Minggu 2: Development
 - Minggu 3: UAT dan perbaikan
 - Minggu 4: Persiapan go-live dan website live
 - Sarga Ekosistem Website: ditargetkan live pada Oktober 2026.
- Prototype
Vendor diharapkan dapat menyiapkan prototype awal dalam waktu 3 hari kerja setelah sesi briefing.
- Proposal
 - Proposal dikirimkan paling lambat tanggal 10 July 2026, bagi peserta yang tidak mengirimkan dianggap gugur.
- Project Kick-off
 - Project kick-off akan dilakukan setelah pengumuman vendor terpilih, termasuk konfirmasi PIC, Project Manager, timeline, scope pekerjaan, dan deliverables.

Ekspektasi Proyek

- Hypercare / Post Go-live Support
 - Vendor diharapkan menyediakan masa hypercare selama 3 bulan setelah go-live untuk mendukung penanganan issue production, seperti error halaman, loading lambat, form gagal submit, bug, atau kendala teknis lainnya.
- Support
 - Vendor wajib menyediakan layanan maintenance selama 1 tahun setelah fase hypercare. Ruang lingkup maintenance, SLA, response time, support channel, serta biaya tambahan apabila ada custom development harus dijelaskan di dalam proposal.
- Hosting & Server Recommendation
 - Vendor wajib memberikan rekomendasi kebutuhan hosting dan kapasitas server, termasuk estimasi traffic, storage, bandwidth, backup, security, dan scalability sesuai kebutuhan website.
- Setelah website dinyatakan go-live dan/atau setelah UAT disetujui oleh Sarga, Vendor wajib menyerahkan seluruh source code, akses repository, admin credential, dokumentasi teknis, serta panduan deployment kepada Sarga. Vendor tetap berkewajiban memberikan layanan maintenance selama 1 tahun sejak masa hypercare selesai, sesuai dengan ruang lingkup, SLA, dan ketentuan support yang disepakati. Selama masa maintenance, setiap perubahan, perbaikan bug, atau update yang dilakukan oleh Vendor wajib diperbarui pada repository yang telah diserahkan kepada Sarga.

Penjelasan Design Website



Traffic existing website

Active users

10K

New users

9.7K

Average engagem...

30s

Event count

86K